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1. PROJETO
Ampliação e atualização das estruturas operacionais do Ministério da Educação na implantação e
avaliação de Políticas Educacionais e do Plano Nacional de Educação (PNE)

2. ENQUADRAMENTO
2.1 RESULTADOS

Resultado 1.1 - Processos e procedimentos formulados e validados para ampliar a efetividade dos
instrumentos e estratégias de gestão e de avaliação das políticas e dos programas relacionados ao
desenvolvimento da educação e do PNE.

2.2 ATIVIDADES

Atividade 1.1.7 - Elaborar, a partir de estudos e pesquisas, metas e indicadores para a assistência
técnica e financeira pactuadas voluntariamente entre os entes federados.

3. JUSTIFICATIVA
O Programa de Cooperação Técnica da OEI ao MEC foi idealizado no sentido de viabilizar ações do Plano de
Desenvolvimento  da  Educação (PDE).  O  PDE,  no  âmbito  da  cooperação OEI/MEC,  representa  um esforço
sistemático e regular do governo brasileiro para fazer com que a educação, em todos os seus níveis, seja o fator
principal de desenvolvimento humano para todos os brasileiros.
Além do PDE, o programa de cooperação visa criar condições que facilitem as ações gerenciais e institucionais
no Ministério da Educação, no sentido de possibilitar as conexões e a lógica que devem existir na execução e
avaliação dos inúmeros programas incluídos nos quatro eixos de atuação do Órgão, quais sejam, educação
básica,  educação  superior,  educação  profissional  e  tecnológica,  e,  alfabetização,  educação  continuada  e
diversidade.
Em  face  do  incremento  nas  políticas  públicas  educacionais,  o  orçamento  do  Fundo  Nacional  de
Desenvolvimento da Educação/FNDE saltou de R 6,3 bilhões em 2003 para R 55 bilhões previstos para 2019,
consequentemente resultando no aumento de prestações de contas devidas. Anualmente são recepcionadas
mais de 35 mil prestações de contas na Autarquia.
Considerando que o  passivo  de prestações  de contas  em 2019 já  se  aproxima de 270 mil  processos  e
considerando  que  a  mineração  de  dados,  processo  automatizado  de  análise  de  dados  em  vias  de
implementação na Autarquia, repita cerca de 80% de aprovação dos processos após expandida a todos os
programas e projetos, restarão até 52 mil processos com necessidade de análise manual por nota de risco.
O diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  e  a  apuração estatística  dessas  serão  essenciais  para  a  otimização
dos procedimentos administrativos visando a recuperação de créditos e evitando a adoção das medidas de
exceção, para a redução dos custos operacionais da máquina administrativa e para o fornecimento de subsídios
para a manifestação conclusiva acerca da execução financeira dos recursos.



Dessa forma, com a implementação das atividades propostas nesse Termo de Referência, vislumbra-se uma
maior efetividade na recuperação de créditos e/ou no saneamento das ocorrências em âmbito administrativo
interno, e um aumento nas manifestações conclusivas quanto à execução dos recursos descentralizados pela
Autarquia, culminando na diminuição drástica do passivo e na promoção da sustentabilidade da análise por
mineração de dados.

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Consultoria  especializada  para  realizar  o  diagnóstico  e  avaliação  estatística  das  ocorrências  financeiras
verificadas  quando  da  execução  de  Programas  Educacionais  (transferências  obrigatórias)  e/ou  Projetos
Educacionais (transferências voluntárias) e o fornecimento de elementos para subsidiar a adoção de medidas
saneadoras  junto  às  entidades  executoras,  e/ou ,  se  for  o  caso,  para  realização de estudos  qualitativos
baseados na análise amostral de processos com levantamento dos danos ensejadores de processo de medida
de exceção por transferência, com proposição de aprimoramento na execução física ou financeira dos recursos
por parte da Entidade.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM
REALIZADOS

5.1 Especificação (Consultor 1 � Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências automáticas das regiões Sul e Sudeste;)
Atividades que deverão ser executadas

a  -  Realizar  levantamento  e  diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  verificadas  quando  da  execução  de
Programas  e  Projetos  Educacionais,  conforme  normativos  vigentes
b - Analisar as ocorrências de maior recorrência na amostra avaliada
c - Sistematizar as ocorrências encontradas, bem como apontar objetivamente eventuais prejuízos envolvidos
na execução financeira dos recursos repassados a título de transferências automáticas e voluntárias
d - Propor elementos para subsidiar eventuais tomadas de decisão acerca das contas
e - Propor estratégia para apoiar a implementação de nova metodologia de assistência financeira na execução
das Transferências Automáticas eou Voluntárias firmadas pela Autarquia, se for o caso
f - Avaliar os pressupostos e fornecer subsídios aos documentos técnicos pertinentes às medidas de exceção
relativas  aos  débitos  apurados,  além da instrução processual  pertinente,  inclusive  dos  meios  e  sistemas
eletrônicos pertinentes.

5.2 Especificação (Consultor 2 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências automáticas das regiões Norte e Centro-Oeste; )
Atividades que deverão ser executadas

a  -  Realizar  levantamento  e  diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  verificadas  quando  da  execução  de
Programas  e  Projetos  Educacionais,  conforme  normativos  vigentes
b - Analisar as ocorrências de maior recorrência na amostra avaliada
c - Sistematizar as ocorrências encontradas, bem como apontar objetivamente eventuais prejuízos envolvidos
na execução financeira dos recursos repassados a título de transferências automáticas e voluntárias
d - Propor elementos para subsidiar eventuais tomadas de decisão acerca das contas
e - Propor estratégia para apoiar a implementação de nova metodologia de assistência financeira na execução
das Transferências Automáticas eou Voluntárias firmadas pela Autarquia, se for o caso
f - Avaliar os pressupostos e fornecer subsídios aos documentos técnicos pertinentes às medidas de exceção
relativas  aos  débitos  apurados,  além da instrução processual  pertinente,  inclusive  dos  meios  e  sistemas
eletrônicos pertinentes.

5.3 Especificação (Consultor 3 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) da região Nordeste;)



Atividades que deverão ser executadas

a  -  Realizar  levantamento  e  diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  verificadas  quando  da  execução  de
Programas  e  Projetos  Educacionais,  conforme  normativos  vigentes
b - Analisar as ocorrências de maior recorrência na amostra avaliada
c - Sistematizar as ocorrências encontradas, bem como apontar objetivamente eventuais prejuízos envolvidos
na execução financeira dos recursos repassados a título de transferências automáticas e voluntárias
d - Propor elementos para subsidiar eventuais tomadas de decisão acerca das contas
e - Propor estratégia para apoiar a implementação de nova metodologia de assistência financeira na execução
das Transferências Automáticas eou Voluntárias firmadas pela Autarquia, se for o caso
f - Avaliar os pressupostos e fornecer subsídios aos documentos técnicos pertinentes às medidas de exceção
relativas  aos  débitos  apurados,  além da instrução processual  pertinente,  inclusive  dos  meios  e  sistemas
eletrônicos pertinentes.

5.4 Especificação (Consultor 4 - Processos ordinários (sem demanda dos órgãos de
controle) de transferências automáticas das regiões Sul, Sudeste e Norte;)
Atividades que deverão ser executadas

a  -  Realizar  levantamento  e  diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  verificadas  quando  da  execução  de
Programas  e  Projetos  Educacionais,  conforme  normativos  vigentes
b - Analisar as ocorrências de maior recorrência na amostra avaliada
c - Sistematizar as ocorrências encontradas, bem como apontar objetivamente eventuais prejuízos envolvidos
na execução financeira dos recursos repassados a título de transferências automáticas e voluntárias
d - Propor elementos para subsidiar eventuais tomadas de decisão acerca das contas
e - Propor estratégia para apoiar a implementação de nova metodologia de assistência financeira na execução
das Transferências Automáticas eou Voluntárias firmadas pela Autarquia, se for o caso
f - Avaliar os pressupostos e fornecer subsídios aos documentos técnicos pertinentes às medidas de exceção
relativas  aos  débitos  apurados,  além da instrução processual  pertinente,  inclusive  dos  meios  e  sistemas
eletrônicos pertinentes.

5.5 Especificação (Consultor 5 - Processos ordinários (sem demanda dos órgãos de
controle) de transferências automáticas das regiões Centro-Oeste e Nordeste.)
Atividades que deverão ser executadas

a  -  Realizar  levantamento  e  diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  verificadas  quando  da  execução  de
Programas  e  Projetos  Educacionais,  conforme  normativos  vigentes
b - Analisar as ocorrências de maior recorrência na amostra avaliada
c - Sistematizar as ocorrências encontradas, bem como apontar objetivamente eventuais prejuízos envolvidos
na execução financeira dos recursos repassados a título de transferências automáticas e voluntárias
d - Propor elementos para subsidiar eventuais tomadas de decisão acerca das contas
e - Propor estratégia para apoiar a implementação de nova metodologia de assistência financeira na execução
das Transferências Automáticas e ou Voluntárias firmadas pela Autarquia, se for o caso
f - Avaliar os pressupostos e fornecer subsídios aos documentos técnicos pertinentes às medidas de exceção
relativas  aos  débitos  apurados,  além da instrução processual  pertinente,  inclusive  dos  meios  e  sistemas
eletrônicos pertinentes.

5.6 Especificação (Consultor 6 � Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências voluntárias das regiões Sul e Sudeste;)
Atividades que deverão ser executadas

a  -  Realizar  levantamento  e  diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  verificadas  quando  da  execução  de
Programas  e  Projetos  Educacionais,  conforme  normativos  vigentes
b - Analisar as ocorrências de maior recorrência na amostra avaliada
c - Sistematizar as ocorrências encontradas, bem como apontar objetivamente eventuais prejuízos envolvidos
na execução financeira dos recursos repassados a título de transferências automáticas e voluntárias



d - Propor elementos para subsidiar eventuais tomadas de decisão acerca das contas
e - Propor estratégia para apoiar a implementação de nova metodologia de assistência financeira na execução
das Transferências Automáticas eou Voluntárias firmadas pela Autarquia, se for o caso
f - Avaliar os pressupostos e fornecer subsídios aos documentos técnicos pertinentes às medidas de exceção
relativas  aos  débitos  apurados,  além da instrução processual  pertinente,  inclusive  dos  meios  e  sistemas
eletrônicos pertinentes.

5.7 Especificação (Consultor 7 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências voluntárias das regiões Norte e Centro-Oeste; )
Atividades que deverão ser executadas

a  -  Realizar  levantamento  e  diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  verificadas  quando  da  execução  de
Programas  e  Projetos  Educacionais,  conforme  normativos  vigentes
b - Analisar as ocorrências de maior recorrência na amostra avaliada
c - Sistematizar as ocorrências encontradas, bem como apontar objetivamente eventuais prejuízos envolvidos
na execução financeira dos recursos repassados a título de transferências automáticas e voluntárias
d - Propor elementos para subsidiar eventuais tomadas de decisão acerca das contas
e - Propor estratégia para apoiar a implementação de nova metodologia de assistência financeira na execução
das Transferências Automáticas eou Voluntárias firmadas pela Autarquia, se for o caso
f - Avaliar os pressupostos e fornecer subsídios aos documentos técnicos pertinentes às medidas de exceção
relativas  aos  débitos  apurados,  além da instrução processual  pertinente,  inclusive  dos  meios  e  sistemas
eletrônicos pertinentes.

5.8 Especificação (Consultor 8 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências voluntárias da região Nordeste;)
Atividades que deverão ser executadas

a  -  Realizar  levantamento  e  diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  verificadas  quando  da  execução  de
Programas  e  Projetos  Educacionais,  conforme  normativos  vigentes
b - Analisar as ocorrências de maior recorrência na amostra avaliada
c - Sistematizar as ocorrências encontradas, bem como apontar objetivamente eventuais prejuízos envolvidos
na execução financeira dos recursos repassados a título de transferências automáticas e voluntárias
d - Propor elementos para subsidiar eventuais tomadas de decisão acerca das contas
e - Propor estratégia para apoiar a implementação de nova metodologia de assistência financeira na execução
das Transferências Automáticas eou Voluntárias firmadas pela Autarquia, se for o caso
f - Avaliar os pressupostos e fornecer subsídios aos documentos técnicos pertinentes às medidas de exceção
relativas  aos  débitos  apurados,  além da instrução processual  pertinente,  inclusive  dos  meios  e  sistemas
eletrônicos pertinentes.

5.9 Especificação (Consultor 9 - Processos ordinários, sem demanda dos órgãos de
controle; )
Atividades que deverão ser executadas

a  -  Realizar  levantamento  e  diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  verificadas  quando  da  execução  de
Programas  e  Projetos  Educacionais,  conforme  normativos  vigentes
b - Analisar as ocorrências de maior recorrência na amostra avaliada
c - Sistematizar as ocorrências encontradas, bem como apontar objetivamente eventuais prejuízos envolvidos
na execução financeira dos recursos repassados a título de transferências automáticas e voluntárias
d - Propor elementos para subsidiar eventuais tomadas de decisão acerca das contas
e - Propor estratégia para apoiar a implementação de nova metodologia de assistência financeira na execução
das Transferências Automáticas eou Voluntárias firmadas pela Autarquia, se for o caso
f - Avaliar os pressupostos e fornecer subsídios aos documentos técnicos pertinentes às medidas de exceção
relativas  aos  débitos  apurados,  além da instrução processual  pertinente,  inclusive  dos  meios  e  sistemas
eletrônicos pertinentes.



5.10 Especificação (Consultor 10 � Processos de adoção de medidas de exceção de
irregularidades inerentes a prestações de contas transferências automáticas;)
Atividades que deverão ser executadas

a  -  Realizar  levantamento  e  diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  verificadas  quando  da  execução  de
Programas  e  Projetos  Educacionais,  conforme  normativos  vigentes
b - Analisar as ocorrências de maior recorrência na amostra avaliada
c - Sistematizar as ocorrências encontradas, bem como apontar objetivamente eventuais prejuízos envolvidos
na execução financeira dos recursos repassados a título de transferências automáticas e voluntárias
d - Propor elementos para subsidiar eventuais tomadas de decisão acerca das contas
e - Propor estratégia para apoiar a implementação de nova metodologia de assistência financeira na execução
das Transferências Automáticas eou Voluntárias firmadas pela Autarquia, se for o caso
f - Avaliar os pressupostos e fornecer subsídios aos documentos técnicos pertinentes às medidas de exceção
relativas  aos  débitos  apurados,  além da instrução processual  pertinente,  inclusive  dos  meios  e  sistemas
eletrônicos pertinentes.

5.11 Especificação (Consultor 11 - Processos de adoção de medidas de exceção de
irregularidades inerentes a prestações de contas transferências voluntárias;)
Atividades que deverão ser executadas

a  -  Realizar  levantamento  e  diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  verificadas  quando  da  execução  de
Programas  e  Projetos  Educacionais,  conforme  normativos  vigentes
b - Analisar as ocorrências de maior recorrência na amostra avaliada
c - Sistematizar as ocorrências encontradas, bem como apontar objetivamente eventuais prejuízos envolvidos
na execução financeira dos recursos repassados a título de transferências automáticas e voluntárias
d - Propor elementos para subsidiar eventuais tomadas de decisão acerca das contas
e - Propor estratégia para apoiar a implementação de nova metodologia de assistência financeira na execução
das Transferências Automáticas eou Voluntárias firmadas pela Autarquia, se for o caso
f - Avaliar os pressupostos e fornecer subsídios aos documentos técnicos pertinentes às medidas de exceção
relativas  aos  débitos  apurados,  além da instrução processual  pertinente,  inclusive  dos  meios  e  sistemas
eletrônicos pertinentes.

5.12 Especificação (Consultor 12 - Processos de adoção de medidas de exceção de omissões
de prestações de contas transferências voluntárias e automáticas)
Atividades que deverão ser executadas

a  -  Realizar  levantamento  e  diagnóstico  das  ocorrências  financeiras  verificadas  quando  da  execução  de
Programas  e  Projetos  Educacionais,  conforme  normativos  vigentes
b - Analisar as ocorrências de maior recorrência na amostra avaliada
c - Sistematizar as ocorrências encontradas, bem como apontar objetivamente eventuais prejuízos envolvidos
na execução financeira dos recursos repassados a título de transferências automáticas e voluntárias
d - Propor elementos para subsidiar eventuais tomadas de decisão acerca das contas
e - Propor estratégia para apoiar a implementação de nova metodologia de assistência financeira na execução
das Transferências Automáticas eou Voluntárias firmadas pela Autarquia, se for o caso
f - Avaliar os pressupostos e fornecer subsídios aos documentos técnicos pertinentes às medidas de exceção
relativas  aos  débitos  apurados,  além da instrução processual  pertinente,  inclusive  dos  meios  e  sistemas
eletrônicos pertinentes.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO
A. Formação Acadêmica
A.1 Formação acadêmica (Consultor 1 � Processos extraordinários (com demanda dos
órgãos de controle) de transferências automáticas das regiões Sul e Sudeste;)



Formação acadêmica

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

A.2 Formação acadêmica (Consultor 2 - Processos extraordinários (com demanda dos
órgãos de controle) de transferências automáticas das regiões Norte e Centro-Oeste; )
Formação acadêmica

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

A.3 Formação acadêmica (Consultor 3 - Processos extraordinários (com demanda dos
órgãos de controle) da região Nordeste;)
Formação acadêmica

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

A.4 Formação acadêmica (Consultor 4 - Processos ordinários (sem demanda dos órgãos de
controle) de transferências automáticas das regiões Sul, Sudeste e Norte;)
Formação acadêmica

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

A.5 Formação acadêmica (Consultor 5 - Processos ordinários (sem demanda dos órgãos de
controle) de transferências automáticas das regiões Centro-Oeste e Nordeste.)
Formação acadêmica

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

A.6 Formação acadêmica (Consultor 6 � Processos extraordinários (com demanda dos
órgãos de controle) de transferências voluntárias das regiões Sul e Sudeste;)
Formação acadêmica

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

A.7 Formação acadêmica (Consultor 7 - Processos extraordinários (com demanda dos
órgãos de controle) de transferências voluntárias das regiões Norte e Centro-Oeste; )
Formação acadêmica

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

A.8 Formação acadêmica (Consultor 8 - Processos extraordinários (com demanda dos
órgãos de controle) de transferências voluntárias da região Nordeste;)
Formação acadêmica



Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

A.9 Formação acadêmica (Consultor 9 - Processos ordinários, sem demanda dos órgãos de
controle; )
Formação acadêmica

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

A.10 Formação acadêmica (Consultor 10 � Processos de adoção de medidas de exceção de
irregularidades inerentes a prestações de contas transferências automáticas;)
Formação acadêmica

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

A.11 Formação acadêmica (Consultor 11 - Processos de adoção de medidas de exceção de
irregularidades inerentes a prestações de contas transferências voluntárias;)
Formação acadêmica

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

A.12 Formação acadêmica (Consultor 12 - Processos de adoção de medidas de exceção de
omissões de prestações de contas transferências voluntárias e automáticas)
Formação acadêmica

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

B. Exigências Específicas
B.1 Exigências específicas (Consultor 1 � Processos extraordinários (com demanda dos
órgãos de controle) de transferências automáticas das regiões Sul e Sudeste;)
Exigências específicas

Qualificações profissionais

Experiência profissional mínima de 03 três anos em atividades na administração Pública.

Desejável
Experiência profissional referente à análise de prestação de contas de transferências automáticas e
ou voluntárias federais e ou referente à adoção de medidas de exceção
Conhecimento e usabilidade de sistemas públicos referentes à prestação de contas de transferências
automáticas e ou voluntárias federais inerentes ao FNDE
Noções básicas de editores de texto e planilhas.

B.2 Exigências específicas (Consultor 2 - Processos extraordinários (com demanda dos



órgãos de controle) de transferências automáticas das regiões Norte e Centro-Oeste; )
Exigências específicas

b.1. Qualificações profissionais

Experiência profissional mínima de 03 três anos em atividades na administração Pública.

Desejável
Experiência profissional referente à análise de prestação de contas de transferências automáticas e
ou voluntárias federais e ou referente à adoção de medidas de exceção
Conhecimento e usabilidade de sistemas públicos referentes à prestação de contas de transferências
automáticas e ou voluntárias federais inerentes ao FNDE
Noções básicas de editores de texto e planilhas.

B.3 Exigências específicas (Consultor 3 - Processos extraordinários (com demanda dos
órgãos de controle) da região Nordeste;)
Exigências específicas

Qualificações profissionais

Experiência profissional mínima de 03 três anos em atividades na administração Pública.

Desejável
Experiência profissional referente à análise de prestação de contas de transferências automáticas e
ou voluntárias federais eou referente à adoção de medidas de exceção
Conhecimento e usabilidade de sistemas públicos referentes à prestação de contas de transferências
automáticas e ou voluntárias federais inerentes ao FNDE
Noções básicas de editores de texto e planilhas.

B.4 Exigências específicas (Consultor 4 - Processos ordinários (sem demanda dos órgãos de
controle) de transferências automáticas das regiões Sul, Sudeste e Norte;)
Exigências específicas

b.1. Qualificações profissionais

Experiência profissional mínima de 03 três anos em atividades na administração Pública.

Desejável
Experiência profissional referente à análise de prestação de contas de transferências automáticas e
ou voluntárias federais eou referente à adoção de medidas de exceção
Conhecimento e usabilidade de sistemas públicos referentes à prestação de contas de transferências
automáticas e ou voluntárias federais inerentes ao FNDE
Noções básicas de editores de texto e planilhas.

B.5 Exigências específicas (Consultor 5 - Processos ordinários (sem demanda dos órgãos de
controle) de transferências automáticas das regiões Centro-Oeste e Nordeste.)
Exigências específicas

b.1. Qualificações profissionais

Experiência profissional mínima de 03 três anos em atividades na administração Pública.



Desejável
Experiência profissional referente à análise de prestação de contas de transferências automáticas e
ou voluntárias federais eou referente à adoção de medidas de exceção
Conhecimento e usabilidade de sistemas públicos referentes à prestação de contas de transferências
automáticas e ou voluntárias federais inerentes ao FNDE
Noções básicas de editores de texto e planilhas.

B.6 Exigências específicas (Consultor 6 � Processos extraordinários (com demanda dos
órgãos de controle) de transferências voluntárias das regiões Sul e Sudeste;)
Exigências específicas

Qualificações profissionais

Experiência profissional mínima de 03 três anos em atividades na administração Pública.

Desejável
Experiência profissional referente à análise de prestação de contas de transferências automáticas e
ou voluntárias federais eou referente à adoção de medidas de exceção
Conhecimento e usabilidade de sistemas públicos referentes à prestação de contas de transferências
automáticas e ou Noções básicas de editores de texto e planilhas.

B.7 Exigências específicas (Consultor 7 - Processos extraordinários (com demanda dos
órgãos de controle) de transferências voluntárias das regiões Norte e Centro-Oeste; )
Exigências específicas

b.1. Qualificações profissionais

Experiência profissional mínima de 03 três anos em atividades na administração Pública.

Desejável
Experiência profissional referente à análise de prestação de contas de transferências automáticas e
ou voluntárias federais eou referente à adoção de medidas de exceção
Conhecimento e usabilidade de sistemas públicos referentes à prestação de contas de transferências
automáticas e ou voluntárias federais inerentes ao FNDE
Noções básicas de editores de texto e planilhas.

B.8 Exigências específicas (Consultor 8 - Processos extraordinários (com demanda dos
órgãos de controle) de transferências voluntárias da região Nordeste;)
Exigências específicas

b.1. Qualificações profissionais

Experiência profissional mínima de 03 três anos em atividades na administração Pública.

Desejável
Experiência profissional referente à análise de prestação de contas de transferências automáticas e
ou voluntárias federais eou referente à adoção de medidas de exceção
Conhecimento e usabilidade de sistemas públicos referentes à prestação de contas de transferências
automáticas e ou voluntárias federais inerentes ao FNDE
Noções básicas de editores de texto e planilhas.



B.9 Exigências específicas (Consultor 9 - Processos ordinários, sem demanda dos órgãos de
controle; )
Exigências específicas

b.1. Qualificações profissionais

Experiência profissional mínima de 03 três anos em atividades na administração Pública.

Desejável
Experiência profissional referente à análise de prestação de contas de transferências automáticas e
ou voluntárias federais eou referente à adoção de medidas de exceção
Conhecimento e usabilidade de sistemas públicos referentes à prestação de contas de transferências
automáticas e ou voluntárias federais inerentes ao FNDE
Noções básicas de editores de texto e planilhas.

B.10 Exigências específicas (Consultor 10 � Processos de adoção de medidas de exceção de
irregularidades inerentes a prestações de contas transferências automáticas;)
Exigências específicas

Qualificações profissionais

Experiência profissional mínima de 03 três anos em atividades na administração Pública.

Desejável
Experiência profissional referente à análise de prestação de contas de transferências automáticas e
ou voluntárias federais eou referente à adoção de medidas de exceção
Conhecimento e usabilidade de sistemas públicos referentes à prestação de contas de transferências
automáticas e ou voluntárias federais inerentes ao FNDE
Noções básicas de editores de texto e planilhas.

B.11 Exigências específicas (Consultor 11 - Processos de adoção de medidas de exceção de
irregularidades inerentes a prestações de contas transferências voluntárias;)
Exigências específicas

b.1. Qualificações profissionais

Experiência profissional mínima de 03 três anos em atividades na administração Pública.
Desejável
Experiência profissional referente à análise de prestação de contas de transferências automáticas e
ou voluntárias federais eou referente à adoção de medidas de exceção
Conhecimento e usabilidade de sistemas públicos referentes à prestação de contas de transferências
automáticas e ou voluntárias federais inerentes ao FNDE
Noções básicas de editores de texto e planilhas.

B.12 Exigências específicas (Consultor 12 - Processos de adoção de medidas de exceção de
omissões de prestações de contas transferências voluntárias e automáticas)
Exigências específicas

b.1. Qualificações profissionais

Experiência profissional mínima de 03 três anos em atividades na administração Pública.



Desejável
Experiência profissional referente à análise de prestação de contas de transferências automáticas e
ou voluntárias federais eou referente à adoção de medidas de exceção
Conhecimento e usabilidade de sistemas públicos referentes à prestação de contas de transferências
automáticas e ou voluntárias federais inerentes ao FNDE
Noções básicas de editores de texto e planilhas.

7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS
7.1 Produtos (Consultor 1 � Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências automáticas das regiões Sul e Sudeste;)
Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA PRAZO DE
ENTREGA

1.1.7

Documento Técnico A contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

45 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico B contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

110 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

175 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico D contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

240 dias após a
assinatura do
contrato



1.1.7

Documento Técnico E contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

300 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

6Documento Técnico F contendo diagnóstico estatístico
conclusivo das ocorrências financeiras referentes a
programas educacionais priorizados, conforme
necessidade da Administração Pública, e apresentação de
proposições de melhorias nos procedimentos internos da
administração pública, visando otimização dos resultados
internos, e de proposições de melhorias na execução dos
recursos públicos descentralizados.

360 dias após a
assinatura do
contrato

7.2 Produtos (Consultor 2 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências automáticas das regiões Norte e Centro-Oeste; )
Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA PRAZO DE
ENTREGA

1.1.7

Documento Técnico A contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

45 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico B contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

110 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

175 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

240 dias após a
assinatura do
contrato



1.1.7

Documento Técnico E contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

300 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico F contendo diagnóstico estatístico
conclusivo das ocorrências financeiras referentes a
programas educacionais priorizados, conforme
necessidade da Administração Pública, e apresentação de
proposições de melhorias nos procedimentos internos da
administração pública, visando otimização dos resultados
internos, e de proposições de melhorias na execução dos
recursos públicos descentralizados.

360 dias após a
assinatura do
contrato

7.3 Produtos (Consultor 3 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) da região Nordeste;)
Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA PRAZO DE
ENTREGA

1.1.7

Documento Técnico A contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

45 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico B contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

110 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

175 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico D contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

240 dias após a
assinatura do
contrato



1.1.7

Documento Técnico E contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

300 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico F contendo diagnóstico estatístico
conclusivo das ocorrências financeiras referentes a
programas educacionais priorizados, conforme
necessidade da Administração Pública, e apresentação de
proposições de melhorias nos procedimentos internos da
administração pública, visando otimização dos resultados
internos, e de proposições de melhorias na execução dos
recursos públicos descentralizados.

360 dias após a
assinatura do
contrato

7.4 Produtos (Consultor 4 - Processos ordinários (sem demanda dos órgãos de controle) de
transferências automáticas das regiões Sul, Sudeste e Norte;)
Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA PRAZO DE
ENTREGA

1.1.7

Documento Técnico A contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

45 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico B contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

110 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

175 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico D contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

240 dias após a
assinatura do
contrato



1.1.7

Documento Técnico E contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

300 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico F contendo diagnóstico estatístico
conclusivo das ocorrências financeiras referentes a
programas educacionais priorizados, conforme
necessidade da Administração Pública, e apresentação de
proposições de melhorias nos procedimentos internos da
administração pública, visando otimização dos resultados
internos, e de proposições de melhorias na execução dos
recursos públicos descentralizados.

360 dias após a
assinatura do
contrato

7.5 Produtos (Consultor 5 - Processos ordinários (sem demanda dos órgãos de controle) de
transferências automáticas das regiões Centro-Oeste e Nordeste.)
Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA PRAZO DE
ENTREGA

1.1.7

Documento Técnico A contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

45 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico B contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

110 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

175 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico D contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

240 dias após a
assinatura do
contrato



1.1.7

Documento Técnico E contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a programas
educacionais, conforme necessidade da Administração
Pública, incluindo análise e apontamentos dos pontos de
atenção e de eventual percentual de prejuízo em relação
aos valores repassados, incluindo, ainda, proposição de
elementos para subsidiar a adoção de medidas
administrativas ou de exceção

300 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico F contendo diagnóstico estatístico
conclusivo das ocorrências financeiras referentes a
programas educacionais priorizados, conforme
necessidade da Administração Pública, e apresentação de
proposições de melhorias nos procedimentos internos da
administração pública, visando otimização dos resultados
internos, e de proposições de melhorias na execução dos
recursos públicos descentralizados.

360 dias após a
assinatura do
contrato

7.6 Produtos (Consultor 6 � Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências voluntárias das regiões Sul e Sudeste;)
Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA PRAZO DE
ENTREGA

1.1.7

Documento Técnico A contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

45 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico B contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

110 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

175 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico D contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

240 dias após a
assinatura do
contrato



1.1.7

Documento Técnico E contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

300 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico F contendo diagnóstico estatístico
conclusivo das ocorrências financeiras referentes a
projetos educacionais priorizados, conforme necessidade
da Administração Pública, e apresentação de proposições
de melhorias nos procedimentos internos da
administração pública, visando otimização dos resultados
internos, e de proposições de melhorias na execução dos
recursos públicos descentralizados.

360 dias após a
assinatura do
contrato

7.7 Produtos (Consultor 7 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências voluntárias das regiões Norte e Centro-Oeste; )
Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA PRAZO DE
ENTREGA

1.1.7

Documento Técnico A contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

45 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico B contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

110 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

175 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico D contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

240 dias após a
assinatura do
contrato



1.1.7

Documento Técnico E contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

300 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico F contendo diagnóstico estatístico
conclusivo das ocorrências financeiras referentes a
projetos educacionais priorizados, conforme necessidade
da Administração Pública, e apresentação de proposições
de melhorias nos procedimentos internos da
administração pública, visando otimização dos resultados
internos, e de proposições de melhorias na execução dos
recursos públicos descentralizados.

360 dias após a
assinatura do
contrato

7.8 Produtos (Consultor 8 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências voluntárias da região Nordeste;)
Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA PRAZO DE
ENTREGA

1.1.7

Documento Técnico A contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

45 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico B contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

110 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

175 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico D contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

240 dias após a
assinatura do
contrato



1.1.7

Documento Técnico E contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

300 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico F contendo diagnóstico estatístico
conclusivo das ocorrências financeiras referentes a
projetos educacionais priorizados, conforme necessidade
da Administração Pública, e apresentação de proposições
de melhorias nos procedimentos internos da
administração pública, visando otimização dos resultados
internos, e de proposições de melhorias na execução dos
recursos públicos descentralizados.

360 dias após a
assinatura do
contrato

7.9 Produtos (Consultor 9 - Processos ordinários, sem demanda dos órgãos de controle; )
Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA PRAZO DE
ENTREGA

1.1.7

Documento Técnico A contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

45 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico B contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

110 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

175 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico D contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

240 dias após a
assinatura do
contrato



1.1.7

Documento Técnico E contendo diagnóstico das
ocorrências financeiras referentes a projetos educacionais,
conforme necessidade da Administração Pública, incluindo
análise e apontamentos dos pontos de atenção e de
eventual percentual de prejuízo em relação aos valores
repassados, incluindo, ainda, proposição de elementos
para subsidiar a adoção de medidas administrativas ou de
exceção

300 dias após a
assinatura do
contrato

1.1.7

Documento Técnico F contendo diagnóstico estatístico
conclusivo das ocorrências financeiras referentes a
projetos educacionais priorizados, conforme necessidade
da Administração Pública, e apresentação de proposições
de melhorias nos procedimentos internos da
administração pública, visando otimização dos resultados
internos, e de proposições de melhorias na execução dos
recursos públicos descentralizados.

360 dias após a
assinatura do
contrato

7.10 Produtos (Consultor 10 � Processos de adoção de medidas de exceção de
irregularidades inerentes a prestações de contas transferências automáticas;)
Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA PRAZO DE
ENTREGA

1.1.7

Documento Técnico A contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

45 dias após
a assinatura
do contrato

1.1.7

Documento Técnico B contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

110 dias após
a assinatura
do contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

175 dias após
a assinatura
do contrato



1.1.7

Documento Técnico D contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

240 dias após
a assinatura
do contrato

1.1.7

5Documento Técnico E contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

300 dias após
a assinatura
do contrato

1.1.7

Documento Técnico F contendo diagnóstico estatístico dos
processos de adoção de medidas de exceção, no caso de
transferências que evidenciem prejuízos ao erário federal,
ou de demandas decorrentes de Acórdãos do TCU acerca de
programasprojetos educacionais celebrados pelo FNDE,
contendo proposta de elementosrequisitos para subsidiar o
suporte à adoção das medidas de exceção eou cumprimento
de decisões de determinações do TCU eou de estratégia
para apoiar eventual implementação de nova metodologia
de medidas administrativas na análise financeira da
execução das transferências automáticas e voluntárias
firmadas pela Autarquia.

360 dias após
a assinatura
do contrato

7.11 Produtos (Consultor 11 - Processos de adoção de medidas de exceção de
irregularidades inerentes a prestações de contas transferências voluntárias;)
Qtd. Parcelas: 6

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA PRAZO DE
ENTREGA

1.1.7

Documento Técnico A contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

45 dias após
a assinatura
do contrato



1.1.7

Documento Técnico B contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

110 dias após
a assinatura
do contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade

175 dias após
a assinatura
do contrato

1.1.7

Documento Técnico D contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

240 dias após
a assinatura
do contrato

1.1.7

5Documento Técnico E contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

300 dias após
a assinatura
do contrato

1.1.7

Documento Técnico F contendo diagnóstico estatístico dos
processos de adoção de medidas de exceção, no caso de
transferências que evidenciem prejuízos ao erário federal,
ou de demandas decorrentes de Acórdãos do TCU acerca de
programasprojetos educacionais celebrados pelo FNDE,
contendo proposta de elementosrequisitos para subsidiar o
suporte à adoção das medidas de exceção eou cumprimento
de decisões de determinações do TCU eou de estratégia
para apoiar eventual implementação de nova metodologia
de medidas administrativas na análise financeira da
execução das transferências automáticas e voluntárias
firmadas pela Autarquia.

360 dias após
a assinatura
do contrato

7.12 Produtos (Consultor 12 - Processos de adoção de medidas de exceção de omissões de
prestações de contas transferências voluntárias e automáticas)
Qtd. Parcelas: 6



ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA PRAZO DE
ENTREGA

1.1.7

Documento Técnico A contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

45 dias após
a assinatura
do contrato

1.1.7

Documento Técnico B contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

110 dias após
a assinatura
do contrato

1.1.7

Documento Técnico C contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

175 dias após
a assinatura
do contrato

1.1.7

Documento Técnico D contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

240 dias após
a assinatura
do contrato

1.1.7

5Documento Técnico E contendo estudo qualitativo baseado
na análise amostral de processos de adoção de medidas de
exceção, no caso de transferências que evidenciem
prejuízos ao erário federal ou de demandas decorrentes de
Acórdãos do TCU acerca de programasprojetos
educacionais celebrados pelo FNDE, contendo
levantamento parcial dos danos ensejadores de processo de
medida de exceção por transferência, com proposição de
aprimoramento na execução física ou financeira dos
recursos por parte da Entidade.

300 dias após
a assinatura
do contrato



1.1.7

Documento Técnico F contendo diagnóstico estatístico dos
processos de adoção de medidas de exceção, no caso de
transferências que evidenciem prejuízos ao erário federal,
ou de demandas decorrentes de Acórdãos do TCU acerca de
programasprojetos educacionais celebrados pelo FNDE,
contendo proposta de elementosrequisitos para subsidiar o
suporte à adoção das medidas de exceção eou cumprimento
de decisões de determinações do TCU eou de estratégia
para apoiar eventual implementação de nova metodologia
de medidas administrativas na análise financeira da
execução das transferências automáticas e voluntárias
firmadas pela Autarquia.

360 dias após
a assinatura
do contrato

8. VALOR GLOBAL

9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO

Consultor 1 � Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de controle) de transferências
automáticas das regiões Sul e Sudeste; Brasilia/DF
Consultor 2 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de controle) de transferências
automáticas das regiões Norte e Centro-Oeste; Brasilia/DF
Consultor 3 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de controle) da região Nordeste;
Brasilia/DF
Consultor 4 - Processos ordinários (sem demanda dos órgãos de controle) de transferências
automáticas das regiões Sul, Sudeste e Norte; Brasilia/DF
Consultor 5 - Processos ordinários (sem demanda dos órgãos de controle) de transferências
automáticas das regiões Centro-Oeste e Nordeste. Brasilia/DF
Consultor 6 � Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de controle) de transferências
voluntárias das regiões Sul e Sudeste; Brasilia/DF
Consultor 7 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de controle) de transferências
voluntárias das regiões Norte e Centro-Oeste; Brasilia/DF
Consultor 8 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de controle) de transferências
voluntárias da região Nordeste; Brasilia/DF
Consultor 9 - Processos ordinários, sem demanda dos órgãos de controle; Brasilia/DF
Consultor 10 � Processos de adoção de medidas de exceção de irregularidades inerentes a
prestações de contas transferências automáticas; Brasilia/DF
Consultor 11 - Processos de adoção de medidas de exceção de irregularidades inerentes a
prestações de contas transferências voluntárias; Brasilia/DF
Consultor 12 - Processos de adoção de medidas de exceção de omissões de prestações de contas
transferências voluntárias e automáticas Brasilia/DF

10. PRAZO DE EXECUÇÃO
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 ano
Data de Término: 18/12/2020

Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 ano
Data de Término: 18/12/2020



Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 ano
Data de Término: 18/12/2020

Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 ano
Data de Término: 18/12/2020

Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 ano
Data de Término: 18/12/2020

Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 ano
Data de Término: 18/12/2020

Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 ano
Data de Término: 18/12/2020

Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 ano
Data de Término: 18/12/2020

Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 ano
Data de Término: 18/12/2020

Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 ano
Data de Término: 18/12/2020

Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 ano
Data de Término: 18/12/2020

Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 1 ano
Data de Término: 18/12/2020

11. NÚMERO DE VAGAS
Número de vaga 1 - (Consultor 1 � Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências automáticas das regiões Sul e Sudeste;)
Número de vaga 1 - (Consultor 2 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências automáticas das regiões Norte e Centro-Oeste; )
Número de vaga 1 - (Consultor 3 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) da região Nordeste;)
Número de vaga 1 - (Consultor 4 - Processos ordinários (sem demanda dos órgãos de controle) de



transferências automáticas das regiões Sul, Sudeste e Norte;)
Número de vaga 1 - (Consultor 5 - Processos ordinários (sem demanda dos órgãos de controle) de
transferências automáticas das regiões Centro-Oeste e Nordeste.)
Número de vaga 1 - (Consultor 6 � Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências voluntárias das regiões Sul e Sudeste;)
Número de vaga 1 - (Consultor 7 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências voluntárias das regiões Norte e Centro-Oeste; )
Número de vaga 1 - (Consultor 8 - Processos extraordinários (com demanda dos órgãos de
controle) de transferências voluntárias da região Nordeste;)
Número de vaga 1 - (Consultor 9 - Processos ordinários, sem demanda dos órgãos de controle; )
Número de vaga 1 - (Consultor 10 � Processos de adoção de medidas de exceção de irregularidades
inerentes a prestações de contas transferências automáticas;)
Número de vaga 1 - (Consultor 11 - Processos de adoção de medidas de exceção de irregularidades
inerentes a prestações de contas transferências voluntárias;)
Número de vaga 1 - (Consultor 12 - Processos de adoção de medidas de exceção de omissões de
prestações de contas transferências voluntárias e automáticas)

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A.Formação Acadêmica
Pós Graduação em áreas de administração pública - 5,0.
Total 5,0

B.Experiência Profissional
5 (cinco) pontos para cada ano que ultrapassar o tempo de experiência mínima de experiência na
área de administração Pública - 5,0 a 25,0.
5 (cinco) pontos para cada ano de experiência profissional referente à análise de prestações de
contas de transferências voluntárias ou automáticas federais e/ou referente à medidas de exceção -
5,0 a 30,0.
Total 55,0

C.Entrevista
Conhecimento e usabilidade de sistemas do FNDE referentes à prestação de contas de
transferências automáticas e/ou voluntárias destinadas à execução das políticas públicas
educacionais - 0 a 10,0.
Noções básicas de produção de texto - 0 a 2,5.
Expressa-se com objetividade e fluência verbal e demonstra boa capacidade de raciocínio - 0 a 2,5.
Demonstra conhecimento técnico exigido no edital, especialmente acerca da gestão ou controle de
recursos federais descentralizados às entidades executoras - 0 a 10,0.
Demonstra conhecimento das políticas e programas do Ministério da Educação - 0 a 10,0.
Demonstra boa capacidade de trabalho em equipe e de contribuição para um bom ambiente de
trabalho - 0 a 5,0.
Total 40,0

13. CONSIDERAÇÕES
Comprovação

A comprovação dos requisitos dar-se-á na fase final do processo seletivo, mediante apresentação dos



seguintes documentos: Diploma e certificado de conclusão de curso de graduação Contrato de
Prestação de Serviço ou Carteira de Trabalho que comprove o exercício de atividades na
administração Pública Declaração que comprove o exercício de cargo, emprego, função pública ou
atividades na administração Pública.

Para a realização dos produtos, no início do contrato e após o término de cada produto, exceto o
último, cada consultor receberá a Delimitação de Escopo de Produto, que consiste na definição dos
processos prioritários que serão objeto do estudo. A delimitação dar-se-á organizada por
transferências obrigatórias e/ou voluntárias cuja prioridade será definida conforme avaliação da
administração pública, bem como por quantidade de processos que comporão a amostra, ressaltando
que o consultor não poderá se valer dos produtos ora obtidos para a entrega em outros Termos de
Referência destinados a consultorias especializadas em Organismos Internacionais. A priorização
das transferências obrigatórias e/ou voluntárias a serem submetidas às atividades de coleta de dados
considerará as demandas administrativas ou judiciais existentes, o montante de recursos
descentralizados, o impacto das políticas públicas e/ou o período da execução do programa e/ou
projeto educacional.
Os produtos dos consultores serão delimitados por regiões do Brasil (Centro-Oeste, Norte, Nordeste,
Sul e Sudeste), pelo tipo de processo (processos ordinários sem demanda ou extraordinários com
demandas dos órgãos de controle) e/ou por forma de transferência realizada pelo FNDE, sendo
transferência automática ou voluntária.,

Processo seletivo

Análise curricular de caráter eliminatório e classificatório.
Entrevista presencial de caráter classificatório e eliminatório, de até 3 vezes o número de vagas
A participação no processo seletivo implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste
edital.
O processo seletivo tem validade de um ano a contar da data de publicação deste edital.
A seleção simplificada é pautada pela análise de currículos, elaboração de breve redação e
entrevista, conforme segue:

I PRIMEIRA ETAPA Análise de Currículos

a)Serão eliminados os currículos inscritos que não atenderem integralmente os requisitos
obrigatórios exigidos, divulgados no edital.

II SEGUNDA ETAPA Pontuação de Currículos

a)Nesta etapa será aferida pontuação para os currículos inscritos que atendam aos requisitos
obrigatórios.
b)A pontuação será atribuída conforme quadro abaixo
c)Serão indicados para a etapa de entrevistas os candidatos que atenderam aos requisitos
obrigatórios mínimos exigidos no edital até o limite de 3 vezes o número de vagas
d)Os totais de pontos recebidos nesta etapa irão compor a pontuação total recebida pelo candidato.
PT (Pontuação Total) = PC (Pontuação de Currículo) PE (Pontuação de Entrevista)

Considerações Gerais



Os produtos deverão ser entregues à Coordenação-Geral de Acompanhamento de Prestação de
Contas-CGAPC, SBS, Quadra 2, lote 11, Ed. Elcy Meireles, 1º Subsolo, Brasília (DF), em versão
preliminar e, após aprovação, em sua forma definitiva, com as devidas referências bibliográficas
(quando necessário), em 1 (um) exemplar gravado em CD-ROM, na versão MS WORD ou OPEN
OFFICE, contendo a assinatura do consultor na página inicial e rubrica nas demais páginas
A execução dos trabalhos previstos neste TOR Termo de Referência não implica qualquer relação de
emprego ou vínculo empregatício, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica, conforme
prevê o parágrafo 9º do Art. 4º do Decreto nº 5.151/2004
O (a) consultor (a) deve ter disponibilidade, se for o caso, para executar atividades no Ministério da
Educação e/ou Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em horário comercial, para que
tenha acesso às plataformas sistêmicas que somente podem ser acessadas nas dependências destes
órgãos, bem como, às informações necessárias à elaboração dos produtos propostos.
O (a) consultor (a) deve ter disponibilidade, se for o caso, de estrutura própria para executar
atividades visando a execução de seu produto e para que tenha acesso às plataformas sistêmicas que
podem ser acessadas por meio remoto, bem como deve ter disponibilidade para reuniões periódicas
de alinhamento no FNDE, a critério de sua chefia imediata.
Os direitos autorais ou quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre materiais produzidos
no âmbito desse trabalho pertencerão exclusivamente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE e sua utilização e/ou reprodução total ou parcial requererá autorização prévia da
Autarquia.

14. PROTEÇÃO DE DADOS

De acordo com a legislação europeia de proteção de dados em vigor no Regulamento (UE) 2016/679, do
Parlamento  Europeu  e  do  Conselho  de  27  de  abril  de  2016,  os  dados  pessoais  fornecidos  pelo
PROVEDOR/EXPERTO/DOCENTE/CONSULTOR também poderão ser processados pela Secretaria Geral da OEI
domiciliada  em  Madri  (Espanha)  em  C/Bravo  Murillo  38  (CP  28015)  a  fim  de  justificar  as  despesas  e
cumprimento das disposições das normas indicadas. Esse processo será realizado por meio dos dados do
contrato que são enviados para a plataforma de gerenciamento de projetos da OEI e para o Sistema de
Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) da OEI, cujos servidores estão alojados em território da União
Europeia, e aos quais somente pessoas autorizadas pela Secretaria Geral terão acesso.

Esse procedimento será realizado exclusivamente para a execução do contrato e os dados serão mantidos pelo
tempo legalmente previsto para fins de arquivamento e auditoria.  Os mesmos não serão compartilhados com
terceiros, exceto por obrigação legal. O contratado tem o direito de retirar o consentimento para processar os
dados a qualquer momento e que, se exercer esse direito, o contrato terá que ser rescindido nos mesmos
termos estabelecidos por ele,  uma vez que o processamento dos dados é essencial  para a execução do
contrato. Da mesma forma, o PROVEDOR/EXPERTO/DOCENTE/CONSULTOR também pode exercer os direitos de
acesso, retificação, exclusão e portabilidade de seus dados e os de limitação ou oposição ao tratamento através
do endereço de e-mail:  proteccion.datos@oei.int,  comprovando devidamente sua identidade.  Em qualquer
situação, o contratado tem o direito de apresentar uma queixa à Agência Espanhola de Proteção de Dados
(AEPD).


