

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6628 PARA CONTRATAÇã DE PESSOA FÍSICA
PROCESSO DE SELEÇã - EDITAL Nº 041/2020
CONSULTOR POR PRODUTO
DATA DE CRIAÇã: 12/05/2020

1. PROJETO

Apoio à implementaçã do Novo Ensino Médio

2. ENQUADRAMENTO

2.1 RESULTADOS

Resultado 1.2 - Acompanhar a implementaçã do novo ensino médio

2.2 ATIVIDADES

Atividade 1.2.1 - Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho da equipe Estadual de Currículo do Ensino Médio.

3. JUSTIFICATIVA

A proposta do Novo Ensino Médio considera três grandes frentes: o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes e de seu projeto de vida, por meio da escolha orientada do que querem estudar a valorizaçã da aprendizagem, com a ampliaçã da carga horária de estudos e a garantia de direitos de aprendizagem comuns a todos os jovens, com a definiçã do que é essencial nos currículos a partir da BNCC.

Os currículos do Novo Ensino Médio serão compostos por uma parte que mobiliza os conhecimentos previstos na BNCC (formaçã geral básica) e pelos itinerários formativos, indissociavelmente. Os itinerários formativos são o conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas escolas e redes de ensino que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho.

Os itinerários podem estar organizados por área do conhecimento e formaçã técnica e profissional ou mobilizar competências e habilidades de diferentes áreas ou da formaçã técnica e profissional, no caso dos itinerários integrados. Os estudantes podem cursar um ou mais itinerários formativos, de forma concomitante ou sequencial. As redes de ensino terão autonomia para definir os itinerários oferecidos, considerando suas particularidades e os anseios de professores e estudantes. Esses itinerários podem mobilizar todas ou apenas algumas competências específicas da(s) área(s) em que está organizado.

Sendo assim, as redes deverão (re)elaborar os currículos para a parte do Ensino Médio a fim de contemplar as aprendizagens definidas na BNCC e as diferentes possibilidades de itinerários formativos, bem como reestruturar a formaçã de professores para que atendam a esta nova realidade. Para tal o CONSED, no seu papel de contribuir diretamente com a melhoria da educaçã pública, definiu que o Ensino Médio é um dos sete temas estratégicos para o biênio 2019-2020. Nesse contexto, estruturou a Frente Currículo e Novo Ensino Médio a fim de contribuir com secretarias de educaçã para assegurar que as 27 Unidades da Federaçã elaborem e apresentem currículos coerentes e consistentes com o que foi formulado e aprovado pelo Ministério da Educaçã e o Conselho Nacional de Educaçã.

A Frente se constituiu de vários parceiros que tem em comum o desejo de ver uma educaçã pública de qualidade. Dentre os membros, a OEI se apresenta como parceira implementadora dessa iniciativa.

Dessa forma, seleciona por meio desse Termo equipe de consultores que farã o acompanhamento de todas as iniciativas necessárias para garantir a implementaçã do Novo Ensino Médio em todos os Estados do território brasileiro.

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇã

Contrataçã de consultoria para apoiar administrativamente os processos de gestã, planejamento e monitoramento realizados pelos coordenadores estaduais de currículo e o coordenador da Etapa do Ensino Médio no processo de (re)elaboraçã do documento curricular do Estado, de construçã das arquiteturas e do Plano de Implementaçã.

5. ESPECIFICAÇã TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

5.1 Especificaçã (Consultor Gestã - GO)

1. acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho da equipe Estadual de Currículo do Ensino Médio, de forma a garantir que os objetivos para o Estado sejam atingidos de acordo com o cronograma planejado, sistematizando e disseminando todas as informaçães relativas ao processo 2. difundir as comunicaçães entre a

equipe Estadual de Currículo do Ensino Médio, garantindo fluidez e engajamento de todos os envolvidos
3. Informar à Coordenação Executiva da Frente regularmente sobre o andamento do trabalho no seu estado e ao Coordenador de Ensino Médio do seu Estado ou cargo correlato, atualizações e quando enfrentar obstáculos importantes
4. organizar e sistematizar informações relativas ao diagnóstico e consultas públicas do seu Estado.
5. Prestar informações ao Secretário Estadual sobre o andamento das iniciativas.
6. participar das reuniões de planejamento e acompanhamento da equipe Estadual de Currículo de Ensino Médio.
7. participar de web conferências e encontros formativos presenciais do CONSED.

5.2 Especificação (Consultor Gestão - RS)

1. acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho da equipe Estadual de Currículo do Ensino Médio, de forma a garantir que os objetivos para o Estado sejam atingidos de acordo com o cronograma planejado, sistematizando e disseminando todas as informações relativas ao processo
2. difundir as comunicações entre a equipe Estadual de Currículo do Ensino Médio, garantindo fluidez e engajamento de todos os envolvidos
3. Informar à Coordenação Executiva da Frente regularmente sobre o andamento do trabalho no seu estado e ao Coordenador de Ensino Médio do seu Estado ou cargo correlato, atualizações e quando enfrentar obstáculos importantes
4. organizar e sistematizar informações relativas ao diagnóstico e consultas públicas do seu Estado.
5. Prestar informações ao Secretário Estadual sobre o andamento das iniciativas.
6. participar das reuniões de planejamento e acompanhamento da equipe Estadual de Currículo de Ensino Médio.
7. participar de web conferências e encontros formativos presenciais do CONSED.

5.3 Especificação (Consultor Gestão - SC)

1. acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho da equipe Estadual de Currículo do Ensino Médio, de forma a garantir que os objetivos para o Estado sejam atingidos de acordo com o cronograma planejado, sistematizando e disseminando todas as informações relativas ao processo
2. difundir as comunicações entre a equipe Estadual de Currículo do Ensino Médio, garantindo fluidez e engajamento de todos os envolvidos
3. Informar à Coordenação Executiva da Frente regularmente sobre o andamento do trabalho no seu estado e ao Coordenador de Ensino Médio do seu Estado ou cargo correlato, atualizações e quando enfrentar obstáculos importantes
4. organizar e sistematizar informações relativas ao diagnóstico e consultas públicas do seu Estado.
5. Prestar informações ao Secretário Estadual sobre o andamento das iniciativas.
6. participar das reuniões de planejamento e acompanhamento da equipe Estadual de Currículo de Ensino Médio.
7. participar de web conferências e encontros formativos presenciais do CONSED.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO

A. Formação Acadêmica

A.1 Formação acadêmica (Consultor Gestão - GO)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC.

A.2 Formação acadêmica (Consultor Gestão - RS)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC.

A.3 Formação acadêmica (Consultor Gestão - SC)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC.

B. Exigências Específicas

B.1 Exigências específicas (Consultor Gestão - GO)

Ter experiência de dois anos em planejamento e gestão de projetos e monitoramento e tratamento de dados.

Requisitos desejáveis

1. ter trabalhado na área de educação
2. ter habilidade de comunicação, relacionamento e trabalho em equipe
3. ter disponibilidade para residir no Estado em que for alocado
4. proatividade.

B.2 Exigências específicas (Consultor Gestão - RS)

Ter experiência de dois anos em planejamento e gestão de projetos e monitoramento e tratamento de dados.

Requisitos desejáveis

1. ter trabalhado na área de educação
2. ter habilidade de comunicação, relacionamento e trabalho em equipe

3. ter disponibilidade para residir no Estado em que for alocado
4. proatividade.

B.3 Exigências específicas (Consultor Gestão - SC)

Ter experiência de dois anos em planejamento e gestão de projetos e monitoramento e tratamento de dados.

Requisitos desejáveis

1. ter trabalhado na área de educação
2. ter habilidade de comunicação, relacionamento e trabalho em equipe
3. ter disponibilidade para residir no Estado em que for alocado
4. proatividade.

7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS

7.1 Produtos (Consultor Gestão - GO)

Qtd. Parcelas: 5

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
1.2.1	Documento Técnico nº 01 Contendo estudo situacional das demandas referentes ao desenvolvimento do Plano de Formação das equipes envolvidas no processo de planejamento e implementação do Novo Ensino Médio.	R\$ 4,500.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.2.1	Documento Técnico nº 02 Contendo Mapeamento das regulamentações necessárias para garantia da implementação do Novo Ensino Médio no estado, bem como consolidação do Plano de Implementação nos modelos orientados pela Coordenação Executiva da Frente Currículo e Novo Ensino Médio.	R\$ 4,500.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.2.1	Documento Técnico nº 03 Contendo Estudo do processo de construção do currículo e levantamento do que deve ser produzido para que o currículo estadual seja apresentado ao CEE em 2020.	R\$ 4,500.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.2.1	Documento Técnico nº 04 Contendo Estudo técnico contendo análise comparada do status da iniciativa nos últimos seis meses com conclusão das atividades previstas no Plano de Trabalho do início das atividade.	R\$ 4,500.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.2.1	Documento Técnico nº 05 Contendo Estudo e levantamento de boas práticas de formação de outros estados.	R\$ 4,500.00	150 dias após a assinatura do contrato

7.2 Produtos (Consultor Gestão - RS)

Qtd. Parcelas: 5

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
1.2.1	Documento Técnico nº 01 Contendo estudo situacional das demandas referentes ao desenvolvimento do Plano de Formação das equipes envolvidas no processo de planejamento e implementação do Novo Ensino Médio.	R\$ 4,500.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.2.1	Documento Técnico nº 02 Contendo Mapeamento das regulamentações necessárias para garantia da implementação do Novo Ensino Médio no estado, bem como consolidação do Plano de Implementação nos modelos orientados pela Coordenação Executiva da Frente Currículo e Novo Ensino Médio.	R\$ 4,500.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.2.1	Documento Técnico nº 03 Contendo Estudo do processo de construção do currículo e levantamento do que deve ser produzido para que o currículo estadual seja apresentado ao CEE em 2020.	R\$ 4,500.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.2.1	Documento Técnico nº 04 Contendo Estudo técnico contendo análise comparada do status da iniciativa nos últimos seis meses com conclusão das atividades previstas no Plano de Trabalho do início das atividade.	R\$ 4,500.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.2.1	Documento Técnico nº 05 Contendo Estudo e levantamento de boas práticas de formação de outros estados.	R\$ 4,500.00	150 dias após a assinatura do contrato

7.3 Produtos (Consultor Gestão - SC)

Qtd. Parcelas: 5

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
1.2.1	Documento Técnico nº 01 Contendo estudo situacional das demandas referentes ao desenvolvimento do Plano de Formação das equipes envolvidas no processo de planejamento e implementação do Novo Ensino Médio.	R\$ 4,500.00	30 dias após a assinatura do contrato

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
1.2.1	Documento Técnico nº 02 Contendo Mapeamento das regulamentações necessárias para garantia da implementação do Novo Ensino Médio no estado, bem como consolidação do Plano de Implementação nos modelos orientados pela Coordenação Executiva da Frente Currículo e Novo Ensino Médio.	R\$ 4,500.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.2.1	Documento Técnico nº 03 Contendo Estudo do processo de construção do currículo e levantamento do que deve ser produzido para que o currículo estadual seja apresentado ao CEE em 2020.	R\$ 4,500.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.2.1	Documento Técnico nº 04 Contendo Estudo técnico contendo análise comparada do status da iniciativa nos últimos seis meses com conclusão das atividades previstas no Plano de Trabalho do início das atividade.	R\$ 4,500.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.2.1	Documento Técnico nº 05 Contendo Estudo e levantamento de boas práticas de formação de outros estados.	R\$ 4,500.00	150 dias após a assinatura do contrato

8. VALOR GLOBAL

8.1 Valor global (Consultor Gestão - GO)

R\$ 22.500,00

8.2 Valor global (Consultor Gestão - RS)

R\$ 22.500,00

8.3 Valor global (Consultor Gestão - SC)

R\$ 22.500,00

9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO

9.1 Local de entrega/realização (Consultor Gestão - GO)

Goiás

9.2 Local de entrega/realização (Consultor Gestão - RS)

Rio Grande do Sul

9.3 Local de entrega/realização (Consultor Gestão - SC)

Santa Catarina

10. PRAZO DE EXECUÇÃO

10.1 Prazo de execução (Consultor Gestão - GO)

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 5 meses

Data de Término: 26/11/2020

10.2 Prazo de execução (Consultor Gestão - RS)

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 5 meses

Data de Término: 26/11/2020

10.3 Prazo de execução (Consultor Gestão - SC)

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 5 meses

Data de Término: 26/11/2020

11. NÚMERO DE VAGAS

11.1 Número de vagas (Consultor Gestão - GO)

1 vaga(s)

11.2 Número de vagas (Consultor Gestão - RS)

1 vaga(s)

11.3 Número de vagas (Consultor Gestão - SC)

1 vaga(s)

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

CARACTERIZAÇÃO PONTUAÇÃO Experiência mínima comprovada de 02 (dois) anos de trabalho em planejamento e gestão de projetos e monitoramento e tratamento de dados, acrescenta-se 5 (cinco) pontos a cada ano excedente. No máximo 25 (vinte e cinco) pontos.

Experiência comprovada na área de educação, acrescenta-se 5 (cinco) pontos a cada ano. No máximo 25 (vinte e cinco) pontos.

Entrevista (Pontuação Máxima 50 pontos):

CARACTERIZAÇÃO PONTUAÇÃO Apresenta cordialidade, objetividade e proatividade, Habilidade de comunicação, relacionamento e trabalho em equipe Até 15 Pontos

Domina os assuntos relativos à sua contratação - Até 20 Pontos

Demonstra disponibilidade e interesse especial no trabalho Até 15 Pontos

13. CONSIDERAÇÕES

O presente termo refere-se a republicação dos perfis que não atenderam às necessidades do trabalho após o processo relativo ao edital 29/2020.