

**TERMO DE REFERÊNCIA Nº 7390 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

CONSULTOR POR PRODUTO
DATA DE CRIAÇÃO: 10/12/2021

1. PROJETO

Apoio à implementação do Novo Ensino Médio

2. ENQUADRAMENTO

2.1 RESULTADOS

Resultado 1.1 - Viabilizar e realizar a contratação de consultorias por processo de seleção amplo e baseado em evidências para dedicação no tema.

2.2 ATIVIDADES

Atividade 1.1.2 - Contratação de Consultores

3. JUSTIFICATIVA

O Novo Ensino Médio foi planejado e desenvolvido de modo a apresentar respostas às expectativas dos estudantes daquele nível educacional considerando que o modelo que vinha sendo realizado no Brasil não apresentava, resultando em baixo interesse, baixo desempenho nas avaliações e altas taxas de abandono. O novo modelo está alicerçado em três pilares importantes: O protagonismo dos estudantes que passam a estar no centro do processo de educação O projeto de vida do estudante, por meio da escolha orientada do que querem estudar A valorização da aprendizagem, com a ampliação da carga horária de estudos e a garantia de direitos de aprendizagem comuns a todos os jovens, com a definição do que é essencial nos currículos a partir da BNCC. Os currículos do Novo Ensino Médio contemplam uma parte que mobiliza os conhecimentos previstos na BNCC (formação geral básica) e os itinerários formativos, indissociavelmente. Os itinerários formativos são o conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas escolas e redes de ensino que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho. Essa nova configuração dá ao estudante a opção de escolha para qual caminho ele pretenderá seguir após concluir no Ensino Médio, se cursar um nível superior, ou então, ingressar no mundo do trabalho com uma formação técnica obviamente que, na sequência e por sua própria opção, o aluno poderá buscar uma graduação se assim o quiser, porém, melhor preparado para o mundo do trabalho com uma boa base técnica, minimizará o possível efeito de que, após concluir o Ensino Médio, ele passa a ser um nem, nem, ou seja, que nem estuda, e nem trabalha, reduzindo assim o elevado percentual de jovens que encontram-se naquela condição, justamente por não terem tido a oportunidade de bem se prepararem para o mundo do trabalho, já durante o Ensino Médio. Os itinerários podem estar organizados por área do conhecimento e formação técnica e profissional ou mobilizar competências e habilidades de diferentes áreas ou da formação técnica e profissional, no caso dos itinerários integrados. Os estudantes podem cursar um ou mais itinerários formativos, de forma concomitante ou sequencial. As redes de ensino terão autonomia para definir os itinerários oferecidos, considerando suas particularidades e os anseios de professores e estudantes. Esses itinerários podem mobilizar todas ou apenas algumas competências específicas da(s) área(s) em que está organizado. Sendo assim, a partir da elaboração dos currículos estaduais para o Ensino Médio, contemplando as aprendizagens definidas na BNCC

e as diferentes possibilidades de itinerários formativos, bem como a formação de professores para que atendam a esta nova realidade, foi organizada a implantação do Novo Ensino Médio em escolas piloto em cada estado e, em 2022, todas as escolas nacionais que oferecem Ensino Médio, deverão ofertá-los no novo formato. Temos então um grande desafio para as redes que têm a responsabilidade de promover essa implementação, motivar os gestores, professores e estudantes para que a educação brasileira seja a grande beneficiada por essa significativa e profunda mudança na forma de ensino. A agenda da aprendizagem apresentada pelo CONSED, no seu papel institucional de contribuir diretamente com a melhoria da educação pública, definiu que o Ensino Médio é um dos temas estratégicos para o biênio 2021-2022. Nesse contexto, o CONSED estruturou a Frente do Ensino Médio, a fim de contribuir com as secretarias estaduais de educação, para dar todo o suporte necessário e assegurar que as 27 Unidades da Federação elaborem e apresentem currículos coerentes e consistentes com o que foi formulado e aprovado pelo Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação, bem como, a implementação do novo modelo nacional em todas as escolas das redes públicas estaduais de ensino. Considerando os grandes desafios a serem superados e garantir a realização das ações necessárias, a Frente do Ensino Médio, que tem uma Secretária Coordenadora Geral, foi subdividida em 04 coordenações pontuais com temas relevantes ao Ensino Médio (Currículo e Arquitetura, Ensino Médio em Tempo Integral, Educação Técnica Profissional e Formação Docente), tendo um Secretário Estadual responsável em cada uma delas. A Frente conta, ainda com a participação de vários parceiros que têm em comum o desejo de ver uma educação pública de qualidade em todo o Brasil, e que juntos, apoiam ações do Ensino Médio, por meio da Frente. Dentre os membros, a OEI se apresenta como parceira implementadora dessa iniciativa. Dessa forma, seleciona por meio desse Termo de Referência uma equipe de 27 consultores que farão o acompanhamento e apoio a todas as iniciativas necessárias para garantir a implementação do Novo Ensino Médio em todos os Estados do território brasileiro, seguindo as diretrizes dos secretários líderes da Frente, por meio da coordenação de projetos do Consed.

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de consultoria especializada para apoiar administrativa e tecnicamente os processos de gestão, planejamento e monitoramento realizados pelas equipes estaduais do Novo Ensino Médio no âmbito das ações previstas no Planejamento de atividades da Frente do Ensino Médio, validado pela liderança da Frente e sob as orientações da coordenação de projetos do Consed e do Consultor Sênior.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

5.1 Especificação (Consultor Estadual - Amazonas)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.2 Especificação (Consultor Estadual- ACRE)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.3 Especificação (Consultor Estadual- Tocantins)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.4 Especificação (Consultor Estadual-Roraima)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.5 Especificação (Consultor Estadual- Rio de Janeiro)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.6 Especificação (Consultor Estadual - Alagoas)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.7 Especificação (Consultor Estadual-Maranhão)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.8 Especificação (Consultor Estadual - Amapá)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.9 Especificação (Consultor Estadual- Espírito Santo)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.10 Especificação (Consultor Estadual- Mato Grosso do Sul)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.11 Especificação (Consultor Estadual - Pernambuco)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.12 Especificação (Consultor Estadual-Mato Grosso)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.13 Especificação (Consultor Estadual - Pará)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.14 Especificação (Consultor Estadual- Paraná)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.15 Especificação (Consultor Estadual-São Paulo)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.16 Especificação (Consultor Estadual-Rondônia)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.17 Especificação (Consultor Estadual - Ceará)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.18 Especificação (Consultor Estadual - Piauí)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

5.19 Especificação (Consultor Estadual - Rio Grande do Norte)

Acompanhar de forma contínua e integrada o trabalho técnico da equipe responsável pela implantação no Novo Ensino Médio, das Secretarias Estaduais de Educação.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO

A. Formação Acadêmica

A.1 Formação acadêmica (Consultor Estadual - Amazonas)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.2 Formação acadêmica (Consultor Estadual- ACRE)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.3 Formação acadêmica (Consultor Estadual- Tocantins)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.4 Formação acadêmica (Consultor Estadual-Roraima)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.5 Formação acadêmica (Consultor Estadual- Rio de Janeiro)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.6 Formação acadêmica (Consultor Estadual - Alagoas)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.7 Formação acadêmica (Consultor Estadual-Maranhão)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.8 Formação acadêmica (Consultor Estadual - Amapá)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.9 Formação acadêmica (Consultor Estadual- Espírito Santo)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.10 Formação acadêmica (Consultor Estadual- Mato Grosso do Sul)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.11 Formação acadêmica (Consultor Estadual - Pernambuco)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.12 Formação acadêmica (Consultor Estadual-Mato Grosso)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.13 Formação acadêmica (Consultor Estadual - Pará)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.14 Formação acadêmica (Consultor Estadual- Paraná)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.15 Formação acadêmica (Consultor Estadual-São Paulo)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.16 Formação acadêmica (Consultor Estadual-Rondônia)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.17 Formação acadêmica (Consultor Estadual - Ceará)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.18 Formação acadêmica (Consultor Estadual - Piauí)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

A.19 Formação acadêmica (Consultor Estadual - Rio Grande do Norte)

Curso superior completo em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecido pelo MEC

B. Exigências Específicas

B.1 Exigências específicas (Consultor Estadual - Amazonas)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.2 Exigências específicas (Consultor Estadual- ACRE)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.3 Exigências específicas (Consultor Estadual- Tocantins)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.4 Exigências específicas (Consultor Estadual-Roraima)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.5 Exigências específicas (Consultor Estadual- Rio de Janeiro)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.6 Exigências específicas (Consultor Estadual - Alagoas)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.7 Exigências específicas (Consultor Estadual-Maranhão)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.8 Exigências específicas (Consultor Estadual - Amapá)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.9 Exigências específicas (Consultor Estadual- Espírito Santo)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.10 Exigências específicas (Consultor Estadual- Mato Grosso do Sul)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.11 Exigências específicas (Consultor Estadual - Pernambuco)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.12 Exigências específicas (Consultor Estadual-Mato Grosso)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.13 Exigências específicas (Consultor Estadual - Pará)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.14 Exigências específicas (Consultor Estadual- Paraná)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.15 Exigências específicas (Consultor Estadual-São Paulo)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.16 Exigências específicas (Consultor Estadual-Rondônia)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.17 Exigências específicas (Consultor Estadual - Ceará)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.18 Exigências específicas (Consultor Estadual - Piauí)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

B.19 Exigências específicas (Consultor Estadual - Rio Grande do Norte)

Ter experiência de no mínimo 02 anos com trabalho na área de educação básica.

7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS

7.1 Produtos (Consultor Estadual - Amazonas)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PRAZO DE PARCELA	ENTREGA
---------------	----------------------	---------------------------	---------

1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed. Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores. Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados Dados que forem avaliados como pertinentes para a acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.2 Produtos (Consultor Estadual- ACRE)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA		VALOR DA PARCELA	PRazo DE ENTREGA
1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	<p>Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed.</p> <p>Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado</p> <p>Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias</p> <p>Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores.</p> <p>Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados</p> <p>Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente</p>	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.3 Produtos (Consultor Estadual- Tocantins)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA		VALOR DA PARCELA	PRazo DE ENTREGA
1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed. Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores. Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.4 Produtos (Consultor Estadual-Roraima)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
---------------	----------------------	------------------	------------------

1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed. Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores. Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados Dados que forem avaliados como pertinentes para a acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.5 Produtos (Consultor Estadual- Rio de Janeiro)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA		VALOR DA PARCELA	PRazo DE ENTREGA
1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	<p>Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed.</p> <p>Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado</p> <p>Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias</p> <p>Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores.</p> <p>Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados</p> <p>Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente</p>	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	<p>Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela</p> <p>Coordenação de projetos do Consed.</p> <p>A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela</p> <p>Coordenação de projetos do Consed.</p>	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.6 Produtos (Consultor Estadual - Alagoas)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA		VALOR DA PARCELA	PRazo DE ENTREGA
1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	<p>Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed.</p> <p>Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado</p> <p>Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias</p> <p>Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores.</p> <p>Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados</p> <p>Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente</p>	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.7 Produtos (Consultor Estadual-Maranhão)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA		VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed. Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores. Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.8 Produtos (Consultor Estadual - Amapá)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
---------------	----------------------	------------------	------------------

1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed. Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores. Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados Dados que forem avaliados como pertinentes para a acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.9 Produtos (Consultor Estadual- Espírito Santo)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA		VALOR DA PARCELA	PRazo DE ENTREGA
1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	<p>Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed.</p> <p>Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado</p> <p>Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias</p> <p>Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores.</p> <p>Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados</p> <p>Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente</p>	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.10 Produtos (Consultor Estadual- Mato Grosso do Sul)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA		VALOR DA PARCELA	PRazo DE ENTREGA
1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed. Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores. Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.11 Produtos (Consultor Estadual - Pernambuco)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
---------------	----------------------	------------------	------------------

1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed. Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores. Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados Dados que forem avaliados como pertinentes para a acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.12 Produtos (Consultor Estadual-Mato Grosso)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA		VALOR DA PARCELA	PRazo DE ENTREGA
1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	<p>Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed.</p> <p>Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado</p> <p>Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias</p> <p>Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores.</p> <p>Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados</p> <p>Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente</p>	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.13 Produtos (Consultor Estadual - Pará)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA		VALOR DA PARCELA	PRazo DE ENTREGA
1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed. Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores. Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.14 Produtos (Consultor Estadual- Paraná)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
---------------	----------------------	------------------	------------------

1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed. Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores. Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados Dados que forem avaliados como pertinentes para a acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.15 Produtos (Consultor Estadual-São Paulo)

Qtd. Parcelas: 7

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
------------------------------------	------------------	------------------

1.1.2	<p>Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed.</p> <p>Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado</p> <p>Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias</p> <p>Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores.</p> <p>Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados</p> <p>Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente</p>	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato

7.16 Produtos (Consultor Estadual-Rondônia)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA		VALOR DA PARCELA	PRazo DE ENTREGA
1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed. Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores. Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.17 Produtos (Consultor Estadual - Ceará)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
---------------	----------------------	------------------	------------------

1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed. Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores. Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados Dados que forem avaliados como pertinentes para a acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed. A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.18 Produtos (Consultor Estadual - Piauí)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA		VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	<p>Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed.</p> <p>Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado</p> <p>Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias</p> <p>Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores.</p> <p>Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados</p> <p>Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente</p>	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	90 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	120 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 05- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	150 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	180 dias após a assinatura do contrato

1.1.2	- A cada 30 dias, o consultor atualizará o Plano de Trabalho, apresentar um relatório com os encaminhamentos do Plano e principais desafios, além do preenchimento dos instrumentais de acompanhamento no prazo determinado pela Coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	210 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Apresentar um relatório final de avaliação do desenvolvimento do Plano de Trabalho do estado. Apresentar um relatório final comparativo da situação inicial e a atual do estado em relação à implementação do Novo EM, com a proposição de encaminhamentos.	R\$ 4,725.00	240 dias após a assinatura do contrato

7.19 Produtos (Consultor Estadual - Rio Grande do Norte)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRAMENTO DESCRIÇÃO DA PARCELA		VALOR DA PARCELA	PRazo DE ENTREGA
1.1.2	Elaborar um diagnóstico sobre o status do processo de implementação do Novo Ensino Médio no Estado contemplando a elaboração e o desenvolvimento do currículo e sua implementação na Secretaria de Educação, dando destaque aos 04 temas da Frente Nacional currículo e arquitetura, EMTI, EPT e formação de professores, apontando as dificuldades e oportunidades para apoio da Frente Nacional ao estado específico. O diagnóstico deve ser elaborado utilizando as ferramentas e metodologias e de acordo com as orientações dos secretários líderes e da coordenação de projetos do Consed.	R\$ 4,725.00	30 dias após a assinatura do contrato
1.1.2	Documento Técnico nº 02 Elaborar Plano de Trabalho para apoio a implementação do Novo EM no estado, a partir do diagnóstico. O plano deverá ser validado pelo coordenador estadual do EM do respectivo estado e pela coordenação de projetos do Consed. Preencher e enviar os instrumentais e dados solicitados pela coordenação de projetos do Consed no prazo determinado Instrumental de mapeamento da implementação dos currículos nas secretarias Instrumental de monitoramento da implementação considerando as áreas de currículo e arquitetura, ensino médio em tempo integral, educação profissional e técnica e formação de professores. Instrumental de mapeamento das dificuldades e oportunidades para apoio da Frente aos estados Dados que forem avaliados como pertinentes para o acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio nas Secretarias, definidos em conjunto com a coordenação da Frente	R\$ 4,725.00	60 dias após a assinatura do contrato

R\$ 37.800,00
R\$ 37.800,00
R\$ 37.800,00
R\$ 37.800,00
R\$ 37.800,00
R\$ 37.800,00
R\$ 33.075,00
R\$ 37.800,00
R\$ 37.800,00
R\$ 37.800,00
R\$ 37.800,00

9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO

Consultor Estadual - Amazonas Amazonas
Consultor Estadual- ACRE ACRE
Consultor Estadual- Tocantins Tocantins
Consultor Estadual-Roraima Roraima
Consultor Estadual- Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Consultor Estadual - Alagoas Alagoas
Consultor Estadual-Maranhão Maranhão
Consultor Estadual - Amapá Amapá
Consultor Estadual- Espírito Santo Espírito Santo
Consultor Estadual- Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul
Consultor Estadual - Pernambuco Pernambuco
Consultor Estadual-Mato Grosso Mato Grosso
Consultor Estadual - Pará Pará
Consultor Estadual- Paraná Paraná
Consultor Estadual-São Paulo São Paulo
Consultor Estadual-Rondônia Rondônia
Consultor Estadual - Ceará Ceará
Consultor Estadual - Piauí Piauí
Consultor Estadual - Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte

10. PRAZO DE EXECUÇÃO

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses

Data de Término: 19/12/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

Data de Início: Data da assinatura do contrato

Período até: 7 meses e 27 dias

Data de Término: 03/11/2022

11. NÚMERO DE VAGAS

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual - Amazonas)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual- ACRE)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual- Tocantins)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual-Roraima)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual- Rio de Janeiro)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual - Alagoas)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual-Maranhão)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual - Amapá)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual- Espírito Santo)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual- Mato Grosso do Sul)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual - Pernambuco)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual-Mato Grosso)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual - Pará)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual- Paraná)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual-São Paulo)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual-Rondônia)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual - Ceará)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual - Piauí)

Número de vaga 1 - (Consultor Estadual - Rio Grande do Norte)

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Experiência Profissional (Pontuação Máxima 50 pontos) CARACTERIZAÇÃO PONTUAÇÃO

Experiência mínima comprovada de 02 (dois) anos de trabalho em planejamento e gestão de projetos e monitoramento e tratamento de dados, acrescenta-se 05 (cinco) pontos a cada ano excedente. No máximo 25 (vinte e cinco) pontos. Experiência comprovada na área de educação, acrescenta-se 05 (cinco) pontos a cada ano. No máximo 25 (vinte e cinco) pontos. Entrevista (Pontuação Máxima 50 pontos) CARACTERIZAÇÃO PONTUAÇÃO Apresenta cordialidade, objetividade e proatividade, Habilidade de comunicação, relacionamento e trabalho em equipe - Até 15 Pontos Domina os assuntos relativos à sua contratação - Até 20 Pontos Demonstra disponibilidade e interesse especial no trabalho - Até 15 Pontos

13. CONSIDERAÇÕES

Processo seletivo O Processo Seletivo será realizado presencialmente em Brasília ou ainda,

considerando as limitações impostas pela pandemia, por vídeo conferência, usando os recursos da tecnologia os custos de transporte, hospedagem e alimentação, se necessários, serão de responsabilidade do candidato. A critério da Comissão de Seleção, a etapa de entrevista poderá ocorrer por videoconferência ou ligação telefônica, nesse caso os diálogos serão obrigatoriamente gravados. A participação no processo seletivo implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste edital. A seleção simplificada é pautada pela análise de currículos e entrevista, conforme segue: PRIMEIRA ETAPA Análise de Currículos PC a) Serão eliminados os currículos inscritos que não atenderem integralmente aos requisitos obrigatórios exigidos no edital, b) Nesta etapa será aferida pontuação para os currículos inscritos que atendem aos requisitos obrigatórios. c) O total de pontos recebidos nesta etapa (PC) irá compor a pontuação total recebida pelo candidato. PT (Pontuação Total) = PC (Pontuação de Currículo) PE (Pontuação de Entrevista). d) Em caso de empate na Análise de Currículos, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 1. Obtiver maior tempo de experiência de trabalho em atividades relacionadas diretamente ao perfil exigido neste Termo de Referência 2. Obtiver maior tempo de experiência profissional comprovada. SEGUNDA ETAPA Pontuação de Entrevistas PE a) Serão convocados para a entrevista os candidatos com maior pontuação na primeira etapa - Análise de Currículos - considerando 03 (três) vezes o número de vagas por estado, para o perfil, podendo, a critério da comissão de seleção, outros candidatos serem convocados. b) Poderá ser aplicada avaliação para mensurar o conhecimento prático do candidato c) O total de pontos recebidos nesta etapa (PE) irá compor a pontuação total recebida pelo candidato. PT (Pontuação Total) = PC (Pontuação de Currículo) PE (Pontuação de Entrevista). d) Em caso de empate na Pontuação Total, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 1. Obtiver maior tempo de experiência de trabalho em atividades relacionadas diretamente ao perfil exigido neste Termo de Referência. Candidato poderá se inscrever para a seleção em vários estados, mas só poderá ser contratado por um. A modalidade de trabalho (presencial ou remota) será alinhada com a Secretaria de Estado. Este Termo de Referência é republicação do 7252.

14. PROTEÇÃO DE DADOS

De acordo com a legislação europeia de proteção de dados em vigor no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, os dados pessoais fornecidos pelo PROVEDOR/EXPERTO/DOCENTE/CONSULTOR também poderão ser processados pela Secretaria Geral da OEI domiciliada em Madri (Espanha) em C/Bravo Murillo 38 (CP 28015) a fim de justificar as despesas e cumprimento das disposições das normas indicadas. Esse processo será realizado por meio dos dados do contrato que são enviados para a plataforma de gerenciamento de projetos da OEI e para o Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) da OEI, cujos servidores estão alojados em território da União Europeia, e aos quais somente pessoas autorizadas pela Secretaria Geral terão acesso.

Esse procedimento será realizado exclusivamente para a execução do contrato e os dados serão mantidos pelo tempo legalmente previsto para fins de arquivamento e auditoria. Os mesmos não serão compartilhados com terceiros, exceto por obrigação legal. O contratado tem o direito de retirar o consentimento para processar os dados a qualquer momento e que, se exercer esse direito, o contrato terá que ser rescindido nos mesmos termos estabelecidos por ele, uma vez que o processamento dos dados é essencial para a execução do contrato. Da mesma forma, o PROVEDOR/EXPERTO/DOCENTE/CONSULTOR também pode exercer os direitos de acesso, retificação, exclusão e portabilidade de seus dados e os de limitação ou oposição ao tratamento através do endereço de e-mail: proteccion.datos@oei.int, comprovando devidamente sua identidade. Em qualquer situação, o contratado tem o direito de apresentar uma queixa à Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD).